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Małopolski Regionalny
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Wieliczka 31 marca 2015 r.

PPR  272.1.2015

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na ,,Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ instalacji fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu  ,,Zielona Energia Instalacje Fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce MRPO’’
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1 Prosimy o określenie, ile czasu zastrzega sobie Zamawiający po złożeniu dokumentów, na uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenie uwag i zastrzeżeń?
Maksymalny termin nie przekroczy 7 dni roboczych.
Pytanie nr 2 Zamawiający w SIWZ zakłada termin wykonania projektu wraz z wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami do 10 czerwca 2015r. W naszej ocenie, jest to zbyt krótki termin na wykonanie całości  inwestycji. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie energetycznym, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW, należy uzyskać pozwolenie na budowę od Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunków przyłączenia. Ustawowy czas przeznaczony na uzyskanie warunków wynosi 30 dni. Instalacje powyżej 40 kW, wymagają również pozwolenia na budowę. Na takie pozwolenie oczekuje się do 65 dni. Czas procedur administracyjnych tj uzyskania warunków przyłączenia oraz pozwolenia na budowę, wynosi 95 dni i przekracza termin wyznaczony przez Zamawiającego. Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych czynności poprzedzających wykonanie projektu budowlanego m.in. wizja lokalna, wykonanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania i eksploatacji systemu fotowoltaicznego, opracowania map do celów projektowych. Do projektowania można przystąpić dopiero po uzyskaniu warunków przyłączenia oraz po zawarciu przez właściciela instalacji pv umowy przyłączeniowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie opisanych wyżej czynności kształtuje się następująco:

1. Wykonanie wizji i opracowanie raportu 2 dni.

2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu ok 3 dni.

3. Wykonanie ekspertyz obiektu budowlanego (w zakresie instalacji na potrzeby wykonania instalacji pv) – 5 dni.

4. Przygotowanie dokumentów do uzyskania warunków przyłączenia – 2 dni.

5. Uzyskanie warunków przyłączenia od Operatora – 30 dni zgodnie z prawem, ponieważ nie ma listy wymaganych certyfikatów i aprobat, Operator każdorazowo ocenia czy dokumentacja jest kompletna. W wyniku konieczności uzupełnienia wniosku może nastąpić opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.

6. Zawarcie umowy przyłączeniowej przez Zamawiającego – ok 14 dni – szacunkowo- termin zależny od Zamawiającego.

7. Uaktualnienie dokumentacji obecnego układu zasilania w energię elektryczną budynku– 14 dni.

8. Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę 14 – 21 dni – do projektowania można przystąpić po zawarciu umowy przyłączeniowej.

9. Uzgodnienia projektu z Operatorem – 14 dni wynikają z konieczności dokonania na etapie projektowania, zgodnie z warunkami przyłączenia, uzgadnianie dokumentacji z Operatorem. Termin ten nie jest regulowany przepisami.

10. Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – 7 dni – czas przyjęty szacunkowo, bez uwzględnienia czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian i poprawek.

11. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji – 65 dni zgodnie z prawem budowlanym.

Łączny, szacunkowy czas potrzebny na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem, wynosi według przedstawionych powyżej etapów ok. 177 dni. Jest to czas o wiele  dłuższy niż przewidział Zamawiający na całą inwestycję. W związku z przedstawionymi powyżej, realnymi terminami realizacji dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania całości  zadania.
Inwestycja jest realizowana ramach projektu Zielona Energia - instalacje fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z zawartą na realizację projektu umową Zamawiający jest zobowiązany do wykonania i odbioru instalacji, a także dokonania wszelkich płatności wynikających z toczącego się postępowania do dnia 30 czerwca 2015 roku, która to data jest ostatnim dniem możliwym do ponoszenia kwalifikowanych wydatków w ramach wyżej wymienionego projektu. Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje żadnymi informacjami, które pozwalają wydłużyć termin realizacji zadania, gdyż określona wyżej data w świetle zawartej umowy dofinansowania jest niezmienna. Jednocześnie utrata powyższego dofinansowania powoduje, iż realizacja przedsięwzięcia jest niekorzystna dla Zamawiającego wobec czego Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie. 

Pytanie nr 3 Zamawiający wymaga wykonania monitoringu pracy elektrowni pv. Prosimy o wskazanie, jakie wymagania ma spełniać system monitoringu? Czy może to być system monitoringu oparty o urządzania i programu producenta inwerterów, czy może monitoring ma być dołączony do istniejącego systemu zarządzania szkoły?
Zamawiający nie przewiduje konieczności integracji systemu monitoringu pracy elektrowni pv z innymi systemami wspierającymi zarządzanie obiektem. System monitoringu może być oparty o dowolne rozwiązania zaprojektowane przez Wykonawcę – pod warunkiem zapewnienia minimalnych funkcjonalności, które posłużą do monitorowania efektów projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zamawiający za niezbędne uznaje następujące funkcjonalności:

· możliwości monitorowania dobowego uzysku energii z instalacji,

· możliwość monitorowania chwilowego (w danym momencie lub w krótkim czasie)  uzysku energii z instalacji,

· możliwość zapisu danych i ich przechowywania przez okres co najmniej 12 miesięcy,

· możliwość pobrania (lub przesłania) danych do innego urządzenia.

Wykonawca oczywiście może zaproponować inne funkcjonalności, które wynikają ze specyfiki zastosowanego rozwiązania lub jego doświadczenia w budowie podobnych instalacji. 

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający zapewnia dostęp do kompletnego stanowiska komputerowego, na którym ma zostać zainstalowany system monitorowania pracy inwerterów?
Zgodnie z SIWZ i nazwą zadania  Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie projektu i dobór urządzeń, a następnie ich dostarczenie. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia  kompletnego stanowiska komputerowego do zainstalowania systemu monitorującego pracę inwerterów. Jeżeli Wykonawca uzna, iż dostarczenie wyżej wymienionego stanowiska jest niezbędne, biorąc pod uwagę zaprojektowany system monitorowania, winien je dostarczyć jako część instalacji i objąć stosowną gwarancją. 

Pytanie nr 5 Zamawiający zastrzegł  ,że konstrukcja  pod moduły nie może być  wykonana ze stali ocynkowanej  w związku z tym jaki  materiał należy wykorzystać  przy  wykonaniu konstrukcji wsporczej pod moduły?
Konstrukcja może być wykonana z  dowolnych wybranych i zaprojektowanych materiałów z wyłączeniem stali ocynkowanej.
Pytanie nr 6 Zamawiający w PFU  w pkt 1.2.4. opisuje minimalne parametry   inwerterów. Podaje parametry:

· Falownik

     -Moc maksymalna DC  min 17kW

     -Maksymalne napięcie DC  - 1000V

     -Zakres MPP  -   350V

     -Ilość niezależnych wejść MPPt  nie mniej  niż 2

     -Sprawność max nie mniejsza niż  - 98%

     -Obudowa  - IP65

Całkowita moc instalacji wynosi 50kWp, przy założeniu  inwerterów o  mocy 17kW instalacja  nie spełnia  wymagań bądź jest przewymiarowania  świadczy to o złym doborze inwerterów. Wykonaliśmy symulacje  dla inwerterów: 20kW i 2x12kW roczny uzysk energii  spełnia  założone przez Zamawiającego wymagania, ale  inwerter  12kW nie spełnia  mocy maksymalnej  min 17kW.W związku z tym prosimy o  dopuszczenie  inwertera   20kW i 25kW,które spełniają  moc maksymalną min 17kW oraz  roczny uzysk  energii nie mniej niż 45 000 kWh/rok. Inwerter  25kW ma większy zakres MPP,  wartość MPP    wynosi  dla niego 390 to 800  / 600 , natomiast Zamawiający  wykazuje  MPP 350V.W związku z tym prosimy o  zmianę zakresu MPP i dopuszczenie  inwertera   25kW o zakresie 390 to 800  / 600.Większy zakres MPP nie wpływa na  pracę  instalacji jest jedynie specyfiką urządzenia o większej mocy. Jednocześnie podkreślamy, że zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, dopiero na etapie wykonywania projektu Wykonawca może określić, jakiego typu inwertery (ich moc) będą najlepiej dopasowane do danej instalacji. Założenie sztywnych parametrów, już w SIWZ, sztucznie ogranicza dobór urządzeń. Reasumujący prosimy o zaakceptowanie  doboru inwerterów  20kW i 25kW o podanych parametrach:

· Inwerter 20 000 TL-30                                        

-Moc maksymalna DC  -  20kW

-Maksymalne napięcie DC  - 1000V

-Zakres MPP  -   320V to 800V  / 600V

-Ilość niezależnych wejść MPPt  - 2

-Sprawność max nie mniejsza niż  - 98,4%

-Obudowa  - IP65

· Inwerter  25 000 TL-30

-Moc maksymalna DC  -25kW

-Maksymalne napięcie DC  - 1000V

-Zakres MPP  - 390V to 800 / 600V

-Ilość niezależnych wejść MPPt   - 2

-Sprawność max nie mniejsza niż  - 98,3%

-Obudowa IP65
Zgodnie z SIWZ i nazwą zadania  to Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie projektu i dobór urządzeń. Zamawiający w SIWZ nie wskazuje konkretnych modeli urządzenia a jedynie minimalne parametry wybranych urządzeń.
Pytanie nr 7 Czy  w budynku  istnieje instalacja odgromowa?, jeśli tak to czy jest możliwość podpięcia się do niej.
Obiekt posiada instalację odgromową. Istnieje możliwość podpięcia się do niej z zastrzeżeniem zachowania istniejących standardów wykonania oraz obowiązujących norm 
Pytanie nr 8 Czy instalacja odgromowa  dotyczy tylko  instalacji  fotowoltaicznej.
Obecnie zamontowana w obiekcie instalacja odgromowa nie została zaprojektowana z uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, ponieważ na etapie przygotowania i realizacji budowy obiektów nie planowano umieszczenia na nich instalacji fotowoltaicznej. 
Pytanie nr 9 Jakie wymagania  wobec instalacji odgromowej  ma Zamawiający.
Wykonana instalacja odgromowa musi zostać zaprojektowana i wykonana z zastrzeżeniem zachowania istniejących standardów wykonania oraz obowiązujących norm. Ze względu na wybraną formę powstępowania „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający nie zastrzega dodatkowych wymagań dla instalacji odgromowej. 

Pytanie nr 10 W związku z powyższym tematem, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 07.04.2015, godz. 8:45. W związku z okresem świątecznym, wypadającym wprost przed terminem otwarcia ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.04.2015, na godzinę 9:15, tak, aby możliwe było skorzystanie z usług jednej z firm kurierskich, które to w swoich standardach, przesyłki dostarczają najwcześniej na godzinę 9:00. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Zgodnie z art. 43 ust. 1pzp,. minimalny termin składania ofert w przypadku robót budowlanych wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Przedmiotowe postępowanie ogłoszono 19 marca 2015 r. i z uwagi na okres świąteczny minimalny termin został wydłużony do dnia 7 kwietnia br. 
Ponadto Zamawiający ustalił, że siedziba Wykonawcy znajduje się ok. 23 km od miejsca składania ofert co nie stanowi przeszkody w złożeniu oferty w terminie określonym w SIWZ.






	Powiatowy Park Rozwoju sp. o.o.


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka 
	tel. 12 289-19-25

fax 12 289-19-24

e-mail: kontakt@parkrozwoju.pl
www.powiatowyparkrozwoju.pl 
	Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia 
Wydział XI Gospodarczy – KRS 0000395406
Kapitał Zakładowy: 11.802.000,00 zł

NIP: 683-207-57-15
REGON: 122395386



_101287648.doc
[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

@ Matopolska

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* % %

* oy *

* o h








