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Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie wraz z dostawą i montażem mebli biurowych oraz przerobienie istniejących mebli

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1 
Czy podany termin realizacji 40 dni dotyczy dni roboczych czy kalendarzowych ?

 Jeśli kalendarzowych to sugerowałbym wydłużenie tego terminu do +/- 60 dni. Przygotowanie dokumentacji warsztatowej na podstawie załączonej dokumentacji to 7-10 dni, organizacja materiału oraz uruchomienie produkcji to kolejne 7-10 dni. Cykl produkcyjny dla całości 21-28 dni i potem montaż +/- 10 dni ze względu na kubaturę oraz informację że nie można podstawiać auta o dużych tonażach. 
Podany w ofercie termin dotyczy dni kalendarzowych. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w SIWZ związanych z terminem realizacji zamówienia.

 








