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3.1

3.2

Informacje o Zamawiajacym.

Powiatowy Park Rozwoju Spodtka z 0.0. z siedzibg w Wieliczce przy ul.
Dembowskiego 2, tel. (12) 289-19-24, fax. (12) 289-19-24, e-mail
powiatowyparkrozwoju@interia.eu, www.parkrozwoju.pl REGON:
122395389, NIP: 683-207-57-15, kapitat zakladowy: objety w
catosci w wysokosci 9.662.600,00 zt (stownie: dziewie¢ miliondow
szeséset szescdziesigt dwa tysigce szeséset 00/100 ztotych)zwana dalej
rZamawiajacym’’.

Tryb udzielenia zamoéwienia

Zamowienie publiczne bedzie udzielone zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr
113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwang dalej ,,ustawqa’’, w_ trybie
przetargu nieograniczonego. Szacunkowa warto$¢ zamowienia
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Oznaczenie przedmiotu zamodwienia wg Wspdlnego Stownika Zamédwien
Publicznych (CPV):

przedmiot giéwny:
45000000-7 - roboty budowlane

dodatkowe:

45214220-8 - roboty w zakresie szkot srednich,

45214230-1 - roboty w zakresie szkot specjalnych,

45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych,

45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45443000-4 - roboty elewacyjne,

44232000-5- drewniane konstrukcje dachowe,

45211310-5 - roboty budowlane w zakresie tazienek,
45223300-9- roboty w zakresie parkingow,

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych,

45333000-0- roboty instalacyjne gazowe,

45343000-3 - roboty instalacji przeciwpozarowych

Przedmiotem zamowienia jest budowa II Etapu kompleksu sportowo-
oSwiatowego, w sktad ktorego wchodzi Zespdt Szkdét Zawodowych
i Zespot Szkot im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, na dziatkach nr
714/2, 718, 132 w Wieliczce, obr. 1, zlokalizowanych w Wieliczce przy
ul. J. Pitsudskiego i ul. W. Pola.
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Wskazniki techniczne inwestycji:

a) bilans terenu (powierzchnia dziatek 714/2, 718, 132) - 1.2274
ha=12 274 m?

b) powierzchnia zabudowy zespotu szkét 4939 m?

c) powierzchnia uzytkowa zespotu szkot

> czes¢ A - obejmuje trzykondygnacyjng (kondygnacje nadziemne)
czes$¢ zachodnig obiektu z czeSciowym podpiwniczeniem - zaplecze
techniczne dla obu szkdét i cze$¢ Zespotu Szkdét Zawodowych
-2881m?

w tym:

pow. uzytkowa piwnic - 329 m?

pow. uzytkowa parteru - 849 m?

pow. uzytkowa 1 pietra - 858 m?®

pow. uzytkowa 2 pietra - 845 m?

> czes¢ B - obejmuje dwukondygnacyjng (kondygnacje nadziemne)
czes¢ sSrodkowg obiektu z czesciowym podpiwniczeniem i
jednokondygnacyjng hale sportowq z zapleczem
-3735m?

w tym:

pow. uzytkowa piwnic - 400 m?

pow. uzytkowa parteru - 2 048 m?

pow. uzytkowa 1 pietra 1 285 m?

> czes¢ C - obejmuje dwukondygnacyjng (kondygnacje nadziemne)
czes$¢ wschodnig obiektu - czes$¢ Zespotu Szkét im. Brata Alojzego
Kosiby - 976 m?

w tym:

pow. uzytkowa parteru - 515 m?

pow. uzytkowa 1 pietra - 461 m?

> czes¢ D - obejmuje dwukondygnacyjng (kondygnacje nadziemne)
czes¢ potnocng obiektu — strefa wejsciowa i hole rekreacyjne dla obu
szkét z czescig wspdlng - aulg (aula o powierzchni ogdétem z
zapleczem - 418 m?) - 1 340 m?

w tym:

pow. uzytkowa parteru- 966 m?

pow. uzytkowa 1 pietra - 374 m?

d) kubatura zespotu szkét - 48 174 m?
e) wysokos¢ pomieszczen w Swietle stropu:
« pomieszczen klasowych - ok. 3 m,
 hali sportowej - ok. 7,5 m (faqcznie z azurowa konstrukcjg z
drewna klejonego - ok. 10 m),
« hali widowiskowej - od ok. 6,3 do ok. 9,0 m,
f) elementy konstrukcyjne:

« fundamenty - ptyta zZelbetowa monolityczna 2z betonu
konstrukcyjnego zbrojona siatkami ze stali,
« Sciany fundamentowe - zelbetowe monolityczne z betonu

konstrukcyjnego zbrojone obustronnie siatkami z pretow
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stalowych,

« Sciany zewnetrzne - Zelbetowe monolityczne zbrojone
obustronnie siatkami z pretow stalowych,

« Sciany wewnetrzne - zelbetowe monolityczne zbrojone
obustronnie siatkami z pretow stalowych,

« strop nad piwnicg, parterem, 1 pietrem - piyta zelbetowa
monolityczna z betonu konstrukcyjnego zbrojona siatkami ze
stali,

« schody wewnetrzne - ptyta zelbetowa monolityczna,

« belki - monolityczne, zelbetowe,

* nadproza - monolityczne, zelbetowe,

« wience - z betonu zbrojone dotem i géra,

« stupy - monolityczne, zelbetowe,

+ dach - ptyta zelbetowa monolityczna, konstrukcje nosng stropu
nad halg sportowag i widowiskowg stanowig dzwigary z drewna
klejonego warstwowo.

Przeznaczenie obiektu oraz program uzytkowy:

W ramach budowy Zespotu Szkoét Zawodowych i Zespotu Szkédt im. Brata
Alojzego Kosiby w Wieliczce zaktada sie realizacje trzech modutéw
funkcjonalnych: zespotu szkdét zawodowych, hali sportowej z aulg
i stotdwka szkolng, szkoty specjalnej. Elementem uzupetniajacym,
powigzanym z brytgq kompleksu jest taras widokowy w narozniku
potnocno - zachodnim. Dwukondygnacyjny pasaz - hol w czesci
péinocnej spina uktad kompozycyjnie i funkcjonalnie.

W holu zaprojektowano dwa przeszklone dzwigi osobowe, ktore
umozliwia  uczniom  niepethosprawnym  korzystanie z  funkgcji
zlokalizowanych na pietrze.

Centralnie zlokalizowana cze$¢ wspdlna zawiera: sale widowiskowg
(aule), hale sportowg z zapleczem szatniowym, stotdéwke z zapleczem
kuchennym, czes¢ rehabilitacyjng i rekreacyjna.

Przewidziano wariantowe mozliwosci wykorzystania hali sportowej: jako
jedna przestrzen lub dwa niezalezne boiska do koszykowki lub siatkéwki
wydzielone kotarg.

W  skrzydtach bocznych zaprojektowano czesci dydaktyczne,
administracyjne i pomocnicze szkoét. Wszystkie pracownie i sale lekcyjne
posiadajg najkorzystniejsze oswietlenie sSwiattem dziennym - wschodnie
i zachodnie.

Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja kompleksu monolityczna, Zzelbetowa, dylatowana, ukitad
ptytowo- stupowo-bezryglowy - zaliczona do II kategorii geotechnicznej.

Wyposazenie instalacyjne:

Na etapie prac projektowych potozono duzy nacisk na minimalizacje
kosztow eksploatacji obiektu, dlatego zaprojektowano zwarty kompleks
szkolny z halg sportowg o duzej kubaturze wewnatrz zespotu. Ponadto
zaprojektowano wentylacje mechaniczng z krzyzowymi wymiennikami
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odzysku ciepfa, co wg szacunku obliczen bilansu ciepta, obnizy straty
ciepta od 10% do 15%. Ponadto zaprojektowano, jako wspomaganie,
odnawialne zrédta energii (pompy cieplne, kolektory stoneczne).
Docelowo kompleks wyposazony bedzie w:

« instalacje wody zimnej i przeciwpozarowej,

« instalacje wody cieptej,

» kanalizacje sanitarng,

+ kanalizacje technologiczng (dla odprowadzenia sciekdéw z kuchni i
pracowni gastronomicznej),

» kanalizacje deszczowa,

« instalacje gazu,

« instalacje cieplne (kottownia gazowa, wezet rozdzielczy,
wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnetrzna
instalacja ciepta technologicznego, wykorzystanie alternatywnych
zrodet energii),

« instalacje elektryczng,

+ wentylacje,

» zabezpieczenia ppoz,

» zabezpieczenia zwigzane z ochrong przed hatasem.

W ramach realizacji II Etapu, objetego niniejszym
postepowaniem, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wszystkich robot budowlanych, wykonczeniowych,
instalacyjnych, drogowych, zagospodarowania terenu,
pomiarow, préb i sprawdzen, zgloszen etc. warunkujacych

uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie (obejmujacego roboty budowlane zrealizowane w
ramach I i II Etapu) Zespotu Szkot Zawodowych i Zespotu Szkét
im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. W ramach wykonania
Etapu II Wykonawca wykona rowniez wszelkie roboty,
obowiagzek wykonania ktorych wynikac bedzie dla
Zamawiajacego z pozwolenia na uzytkowanie Zespotu Szkol.

RODZAJE ROBOT:

ZAKRES PRAC DLA ETAPU II - go:

I ) Dachy - konstrukcja i pokrycie

1. Konstrukcja nos$na dachu z drewna klejonego.

2. Budynki ze stropodachem zelbetowym - pokrycie wraz z izolacjq i
obrébkami blacharskimi.

HALA - pokrycie wraz z izolacjg i obrébkami blacharskimi.

AULA - pokrycie wraz z izolacjg i obrobkami blacharskimi.

Taras widokowy.

Zadaszenie czerpni terenowej.

Dach przewigzki konstrukcja, ocieplenie, pokrycie.

NoUnsWw

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat C
».Dachy - konstrukcja i pokrycie”.

Stalowe okucia dla montazu konstrukcji nosnej dachu z drewna
klejonego wykonywane wraz 2z konstrukcjg zelbetowg zostaty
zrealizowane w I etapie.



II ) Slusarka aluminiowa zewnetrzna

1. Zestawy szklane zewnetrzne PROFILIT.
2. Drzwi aluminiowe zewnetrzne.

3. Zestawy szklane zewnetrzne aluminiowe.
4. Slusarka okienna aluminiowa.

5. Parapety wewnetrzne laminowane.

6. Okna i wytazy dachowe oraz Swietlik.

7. Doswietlacze okienne.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat D
»~Slusarka aluminiowa zewnetrzna”.

III ) Podtoza pod posadzki

1. Podtoze pod posadzki na poz. 0.00 system podtogi sportowej w hali
(HALA).

Podtoze pod posadzki w piwnicy.

Podtoze pod posadzki na gruncie (bez pom. mokrych).

Podtoze pod posadzki na pietrach.

Podtoze pod posadzki w tazienkach , WC, pom. technolog (na gruncie
i stropach).

6. Posadzka w przetgczce (strop dolny).
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Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat E
,Podtoza pod posadzki”.

7. Konstrukcje drewniane wewnetrzne:
a) Konstrukcja drewniana podestu w AULI,
b) Konstrukcje drewniana schodéw w hollu.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat F
~Konstrukcje drewniane wewnetrzne”.

IV ) Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne gipsowe na Scianach zelbetowych.
Tynki wewnetrzne gipsowe na $cianach ceramicznych.
Tynki wewnetrzne gipsowe na stropach zelbetowych.
Tynki wewnetrzne-gruntowanie stropach zelbetowych.

b

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot , Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat G , Tynki
wewnetrzne”.

V ) Scianki GK i kabiny WC

1. Scianki wewnetrzne gipsowo-kartonowe GKBI.

2. Scianki wewnetrzne gipsowo-kartonowe GKB.

3. Obudowa kanatéw wentylacyjnych GKB.

4. Kabiny WC i przegrody prysznicowe z ptyt zywicznych HPL.



Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat H
»Scianki GK i kabiny WC”.

W zakresie prac nalezy réwniez uja¢ wykonanie scianek dziatowych
zgodnie z rysunkiem informacyjnym nr A1-033 ,Scianki dziatowe w
poziomie parteru do wykonania w II etapie inwestycji”.

VI ) Sufity podwieszane

Sufity podwieszane GKB I GKF.

Sufity podwieszane GKBI.

Sufity podwieszane ECOPHON HYGIENE i FOCUS D.
Sufity podwieszane ECOPHON SUPER I MASTER.
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Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét , Architektura — roboty wykonczeniowe” dziat I ,,Sufity
podwieszane”.

VII ) Oktadzina scian z paneli
1. Oktadzina akustyczna $cian - AULA.
2. Panele scienne w HOLLU.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat J
»~Okfadzina $cian z paneli”.

VIII ) Oblozenie scian plytkami
1. Obfozenie Scian ptytkami ceramicznymi.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat L
»~Obtozenie $cian ptytkami”.

IX ) Slusarka aluminiowa wewnetrzna, Stolarka drzwiowa
wewnetrzna

1. Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna, szkto mleczne i
przezierne - szyby bezpieczne.
2. Zestawy szklane wewnetrzne aluminiowe.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat M
»~Slusarka aluminiowa wewnetrzna”.

3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat N
»~Stolarka drzwiowa wewnetrzna”.

X ) Elementy sSlusarsko-kowalskie
1. Drzwi stalowe i pokrycie kanatdow grzewczych
2. Balustrady, pochwyty drabiny, wycieraczki stalowe i gumowe.



Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat O
~Elementy S$lusarsko-kowalskie”.

XI ) Posadzki i podtogi

1. Posadzki z ptytek ceramicznych.

2. Obtozenie schodow ptytkami ceramicznymi.

3. Podtogi z wyktadziny PCV i dywanowej.

4. Obtozenie schodéw wyktadzing PCV.

5. Posadzka hala - system podtogi sportowej.

6. Wyktadzina dywanowa - AULA i HOLL.

7. Podtoga z parkietu - Aula, Holl i pozostate pomieszczenia.
8. Taras widokowy - ptytki ceramiczne wraz z obrébkami.

9. Schody terenowe - ptytki ceramiczne.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat P
~Posadzki i podtogi” oraz dziat Q, Posadzki poza budynkiem”.

XII ) Roboty malarskie
1. Roboty malarskie.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat R
~Roboty malarskie”.

XIII ) Elewacja

Spodek dolny i podniebienie przy wejsciu gtdwnym.
Wywiniecie blach na sciany elewacji.

Tynk zewnetrzny elewacyjny akrylowy (BSO).

Obtozenie Scian cegtami klinkierowymi wraz z ociepleniem.
Tynki komindw.
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Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat T
~Elewacja”.

Zmianie ulegt sposdb oparcia elewacji klinkierowej ponizej poziomu
terenu dla czesci podpiwniczonej. Zamiast $cianki z bloczkéw
betonowych (oznaczenie typu przegrody L na rysunkach przekrojéw)
zastosowano stalowg konsole wykonang z blachy ocynkowanej zgodnie z
rysunkiem zamiennym nr K0-006

XIV ) Wyposazenie
1. Wyposazenie.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Architektura - roboty wykonczeniowe” dziat U
~Wyposazenie”.



XV ) Przekrycia kanatéw, Podtoza pod posadzki budynkow

1. Przekrycia  kanatdw  dostarczonymi w ramach Etapu I
prefabrykowanymi ptytami ptaskimi wraz z  wykonaniem
uzupetniajacych ptyt przekrycia na mokro.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Fundamentdéw, konstrukcje zelbetowe i stalowe stan
surowy otwarty”, dziat D ,Kanaty wewnetrzne i czerpnia” poz. 116, 117

2. Podktady na podtozu gruntowym, wykonane recznie z betonu B-10
zwyktego z kruszywa naturalnego grub. 10 cm.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Fundamenty, konstrukcje zelbetowe i stalowe stan
surowy otwarty”, dziat G ,Podtoza pod posadzki” pozycja 152

XVI) Zjazdy publiczne, miejsca postojowe wraz z chodnikiem,
plac wejsciowy, chodniki wewnetrzne, obiekty sportowe

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat
~Nawierzchnie”.

2. Roboty wykonczeniowe:
a) Scinanie i uzupetnianie poboczy,
b) Rowy.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robot ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat ,Roboty
wykonczeniowe”.

Powyzszy punkt nie obejmuje pozycji ,wykonanie umochienia skarp,
rowow i Sciekdw” oraz ,wykonanie przepustéw pod zjazdami”, prace te
zostaty wykonane w ramach Etapu I.

3. Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
a) Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdét ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat
~Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu”.

4. Elementy ulic.
a) Krawezniki betonowe,
b) Chodniki z brukowej kostki betonowej,
c) Obrzeza betonowe.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze roboét ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat ,Elementy



ulic”.

5. Zielen drogowa:
a) Zielen drogowa,
b) Drzewa lub krzewy.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat ,Zielen
drogowa”.

6. Inne roboty:
a) Wykonanie nawierzchni i urzadzenia obiektow sportowych.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Branza drogowa, obiekty sportowe” dziat ,Inne
roboty”.

XVII) Instalacja elektryczna wewnetrzna
1. Montaz rozdzielni oraz linii zasilajacych.

2. Instalacja oswietlenia i gniazd oraz sity.

3. Tablica swietlna wynikéw sportowych.

4. Instalacje okablowania strukturalnego.

5. Instalacja alarmowa.

6. Instalacja oddymiania.

7. Kontrola dostepu.

8. Instalacja CCITV.

9. Instalacja audio-wizualna auli.
10.Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt , Instalacje elektryczne wewnetrzne”

XVIII) Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepta
technologicznego, instalacja gazowa

1. Roboty przygotowawcze instalacji c.o.

2. Orurowanie i armatura instalacji c.o.

3. Grzejniki i armatura przygrzejnikowa instalacji c.o.

4. Instalacja ciepta technologicznego i wody chtodniczej.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepta
technologicznego”.

5. Instalacja gazowa
a) Roboty ziemne,
b) Instalacja gazowa wewnetrzna,
c) Urzadzenia systemu detekcji gazow.

Szczegodtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Instalacja gazowa”.



XIX) Instalacje wod-kan, cw, przytacze kanalizacji, zbiornik
retencyjny

1. Roboty ziemne-kanalizacja deszczow.

2. Roboty ziemne-kanalizacja sanitarna zewnetrzna.
Roboty ziemne-kanalizacja sanitarna wewnetrzna.
Roboty ziemne-kanalizacja technologiczna.
Kanalizacja sanitarna-zewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna-wewnetrzna.

Instalacja wody zimnej, cieptej , cyrkulacji i p.poz.
Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja technologiczna.

WOoONOU AW

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Wewnetrzna instalacje wod-kan, cw”.

10. Przytacze kanalizacji:
a) Roboty ziemne-przytacz kanalizacji,
b) Przytacz kanalizacji sanitarnej.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Przytgcze kanalizacji.”

Powyzszy punkt nie obejmuje pozycji instalacji wody, ktéra wykonana
zostata w I Etapie realizacji inwestycji.

11.Zbiornik retencyjny:
a) Wyposazenie zbiornika wody deszczowej.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt ,Kanalizacja deszczowa-armatura i wyposazenie
zbiornika wody deszczowej.”

XX) Kottownia gazowa wraz z weztami cieplnymi - technologia
1. Kottownia gazowa.
2. Wezet cieplny ZSBA.

Szczegdtowy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robét ,Kottlownia gazowa wraz z weztami cieplnymi -
technologia”.

XXI) Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1. Kanaty wentylacyjne.

2. Uzbrojenie kanatdw wentylacyjnych.

3. Urzadzenia.

Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze robdt , Instalacja wentylacji i klimatyzacji”

XXII) Ogrodzenie dziatki, Mata architektura

1. Roboty ziemne.

2. Ogrodzenie panelowe systemowe.

3. Wyposazenie.

Szczeg6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
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Przedmiarze robdt ,, Ogrodzenie dziatki, tawki, kosze na $mieci stojaki
rowerowe, lampy oswietl.” dziat ,Ogrodzenie dziatki”, oraz dziat ,Mata
architektura”.

XXIII) Wyposazenie hali sportowej
Szczego6towy zakres robdt ujetych w powyzszym punkcie zawiera sie w
Przedmiarze roboét , Wyposazenie hali sportowej.”

UWAGI:

1.

2.

3.

Wykonano drenaz czesci podpiwniczonej zgodnie z projektem
drenazu.

Wykonano zasilanie pomp drenazowych zgodnie z projektem
drenazu.

W pomieszczeniu rozdzielni gtébwnej wykonana zostata szafa
zasilajgca do pomp drenazu zgodnie z projektem drenazu.

. Szafy sterownicze do pomp instalacji drenazu wykonano w rejonie osi

E-F/Z przy klatce schodowej oraz w pomieszczeniu magazynowym
A0.10 zgodnie z projektem drenazu.

. Izolacje przeciwwodng wykonano na czesci podpiwniczonej jako

izolacje typu ciezkiego z mat bentonitowych zgodnie z wpisem do
dziennika budowy z dnia 16.04.2010r i nadzorem autorskim.

. Zmianie ulegto ztacze kablowe dla zasilania rezerwowego zgodnie z

uzgodnieniem z Enion z dnia 16.07.2010r nr OKR/R3/UZG/442/10.

. Zmianie ulegt sposob oparcia elewacji klinkierowej ponizej poziomu

terenu dla czesci podpiwniczonej. Zamiast $cianki z bloczkéw
betonowych (oznaczenie typu przegrody L na rysunkach przekrojéw)
zastosowano stalowg konsole wykonang z blachy ocynkowanej
zgodnie z rysunkiem zamiennym z dnia 13.07.2010r i nadzorem
autorskim.

. Czes$¢ Scianek dzialowych w czesci parteru niepodpiwniczonego

bedzie wykonywana w II etapie zgodnie z rysunkiem 2z dnia
17.08.2010r.

. Wprowadzono zmiane mocowania przewigzki stalowej zgodnie z

wpisem do dziennika z dnia 8.12.2010r, zastosowano stoliki stalowe
przykrecone do Scian budynkdéw za pomocag kotew wklejanych.

10.Przesunieto konstrukcje stalowg pod klimatyzator w osiach 2a-6b, H-

I o 7 cm w lewo od osi H, zmieniono sposéb jej montazu do
konstrukcji zelbetowej budynku zgodnie z wpisem do dziennika z
dnia 8.12.2010r.

Z ZAKRESU PRAC DLA ETAPU II — go WYLACZONO WYKONANIE:

1. muru oporowedo.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia, zawarty jest w:

a) Dokumentacji Projektowej - zatgcznik H do SIWZ - w zakresie
dotyczacym etapu II,

b) Projekcie Wykonawczym - zatgqcznik I _do SIWZ w zakresie
dotyczacym etapu II,

Cc) Przedmiarach - zatgcznik _J do SIWZ w zakresie dotyczacym
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etapu II,

d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- zatqcznik _K do SIWZ w zakresie dotyczacym etapu II,

e) Inwentaryzacji Powykonawczej Etapu I- zalacznik L do SIWZ,

f) Uszczegotowieniu Projektu Wykonawczego w zakresie wykonczenia
obiektu - zatacznik t do SIWZ.

Wszystkie roboty muszg by¢ zrealizowane zgodnie z ww. dokumentami
oraz zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi, przepisami
prawa. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich robét,
ustug i dostaw niezbednych do realizacji Etapu II, ktoérych potrzeba
wykonania ujawni sie w toku realizacji zamdwienia, w tym takze prac
nieujetych w dokumentacji projektowej, wykonawczej, a ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe - decyzja Starosty Wielickiego nr
1494/2008 z dnia 12 listopada 2008r., znak: BGN.7351/W-
1386/08 i decyzjq przenoszaca nr BGN. 6740.3.W.106.2011 -
zatacznik M do SIWZ, wszystkimi warunkami, opiniami
i uzgodnieniami zwigzanymi z przedmiotem zamoéwienia.

Dodatkowo Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty
dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania oceny
dokumentow i informacji przekazywanych przez Zamawiajacego
w niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é do oferty Harmonogram
Terminowo —Rzeczowo -Finansowy, obejmujacy zakres robdt dla ETAPU
II- zgodnie z pkt. 3.2.6  (z rozbiciem wyceny na poszczegdlne punkty
[-XXIII), planowane terminy realizacji oraz stopnie zaawansowania
poszczegdlnych rodzajow robot z podziatem na kwartaly - zgodnie z
zatacznikiem N do SIWZ.

Harmonogram Terminowo-Rzeczowo-Finansowy musi zosta¢ wypetniony
w sposOb uwzgledniajgcy wykonywanie inwestycji przez caty okres
realizacji umowy przy uwzglednieniu zasad sztuki budowlanej, zapiséw
STWIORB.

Jezeli w dokumentacji, przedmiarze przy opisie przedmiotu
zamowienia wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych
materialéw, urzadzen itp. Zamawiajacy wymaga, aby traktowac
takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastepnie zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych,
innych niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnhienia parametrow technicznych, uzytkowych,
jakosciowych, estetycznych oraz eksploatacyjnych:
1) nie gorszych niz okreslone w dokumentacji, oraz
2) nie gorszych niz parametry, ktéorymi charakteryzujq sie
przyktadowe materialy i urzadzenia opisane Ilub
wymienione w dokumentacji - w przypadku wskazania



3.2.11

przez Zamawiajacego takich rozwiazan przykiadowych.

W przypadku zastosowania materiatdw i urzadzen innych niz
okreslone w dokumentacji, o ktére} mowa w pkt. 3.2.7 lit. bi f
SIWZ na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania
rownowaznosci na wszystkich ww. polach. Niewskazanie
propozycji rozwiagzan réwnowaznych jest rownoznaczne z
akceptacja jednego z przykladowych materiatéw i urzadzen
zaproponowanych przez Zamawiajacego i oznacza to
konieczno$¢ zastosowania jednego z przyktadowych materiatow
i urzadzen wskazanych w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp. Wykonawca, ktory powotluje sie na rozwiazania
rownowazne jest obowigzany wykazaé¢, ze oferowane przez
niego roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Wprowadzenie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zmian w zakresie kolorystyki.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac takie same materiaty i
urzadzenia przy wykonywaniu calego przedmiotu zamoéwienia
wszedzie tam, gdzie z dokumentacji projektowej wynika
zastosowanie takich samych materiatow i urzadzen.

Przy zastosowaniu rozwigzan rownowaznych w stosunku do
wskazanych przez Zamawiajacego rozwigzan przykladowych, na
Wykonawcy ciazy obowigzek zastosowania rozwigzan
jednolitych przy wykonywaniu calego przedmiotu zaméwienia.

Dodatkowe warunki:
Wykonawca jest miedzy innymi zobowigzany do:

a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi
Normami, polskim prawem, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

b) protokolarnego przyjecia Terenu Budowy i przygotowania go do
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci wyposazenia
zaplecza budowy we wszystkie przedmioty niezbedne dla/lub
podczas wykonywania robdt, osSwietlenia Terenu Budowy
i zapewnienia jego ochrony,

c) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych
mediéw, w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy,
oraz pokrycie petnych optat za energie elektryczng, wode, gaz i inne
konieczne media, obejmujacych réwniez optaty dystrybucyjne,

d) zabezpieczenia Terenu Budowy, wiasciwych warunkéw bhp i p.poz.
podczas wykonywania prac,

e) utrzymania tadu i porzadku na Terenie Budowy,

f) nie dopuszczanie do zniszczenia i zanieczyszczenia drég publicznych
przez pojazdy wykorzystywane bezposrednio i posrednio przez
Wykonawce. Celem realizacji tego obowigzku Wykonawca zaopatrzy
kazdy wyjazd z Terenu Budowy w stanowisko do mycia pojazdéw,

g) umozliwienia Zamawiajgcemu umieszczenia ogtoszen na ogrodzeniu
otaczajacym Teren Budowy oraz na budynku o fgqcznej powierzchni



h)

i)
k)

1)

do 150m*, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do nie umieszczania na
przedmiotowym ogrodzeniu innych reklam i ogtoszen, poza reklamg
Wykonawcy i ew. podmiotu bedacego witascicielem ogrodzenia lub
odpowiadajgcego za budowe ogrodzenia,

dokonywania wszelkich zgtoszen i zawiadomien kierowanych do
organdw nadzoru budowlanego, zwigzanych z wykonywaniem
Inwestycji i Zespotu Szkot, ktdére zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. prawo budowlane obcigzajg Zamawiajacego,
organizowanie co najmniej raz na dwa tygodnie narad z udziatem
kierownika budowy, kierownikédw robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego i ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiajgacego
umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego innym niz Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zapoznawania sie z przebiegiem prac,
umozliwienia Zamawiajagcemu organizacji na Terenie Budowy
wydarzen promujacych Powiat Wielicki i Inwestycje, z udziatem
przedstawicieli medidw i zaproszonych gosci,

zapewnienia wjazdu i wyjazdu z Terenu Budowy wytacznie od strony
ulicy Pitsudskiego.

m) zapewnienia organizacji i realizacji dostaw materiatéw budowlanych

p)

q)

X)

Y)

niezbednych do wykonania umowy, w tym do takiej organizacji i
realizacji dostaw materiatdow i urzadzen niezbednych do wykonania
umowy aby zapewniaty sprawny i zgodny z umowg przebieg
inwestycji,

zapewnienia na Terenie Budowy pomieszczen dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz projektantow wykonujacych nadzér autorski,
organizacji catodobowej ochrony mienia na Terenie Budowy, do
czasu zwrotnego przekazania Zamawiajacemu Terenu Budowy,
utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w
tym dojazdy),

na zgdanie Zamawiajgcego do przerwania robot, a jezeli zajdzie taka
potrzeba do zabezpieczenia wykonywanych prac przed zniszczeniem,
uporzadkowania po zakonczeniu robdt Terenu Budowy i przekazania
go Zamawiajacemu w terminie w umowie,

wykonywania prac w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicielem Zamawiajacego, zgodnie z
Harmonogramem Terminowo - Rzeczowym - Finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce, przyjetym przez Zamawiajgcego,
prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

zgtaszania czes$ciowego odbioru robdét Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, zgtaszania robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
zapewnienia ciggtego dozoru prowadzonych robdt przez Kierownika
Budowy,

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynnosci
majacych na celu dokonanie odbioru czesSciowego robdt
budowlanych, odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych,
usuniecia we wiasnym zakresie, jako wytwodrca, wszelkich odpadéw
pochodzacych z budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach,

naprawy na wifasny koszt ewentualnych szkéd oraz wyptaty
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3.3

3.4

odszkodowan za ewentualne szkody powstate w  wyniku
prowadzonych prac,

z) wykonania tymczasowego estetycznego ogrodzenia Terenu Budowy
spetniajgcego normy.

Wynagrodzenie ryczailtowe

Cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy poda¢ w formie
ryczattu. Jesli wynik wizji lokalnych i analizy projektdw doprowadzi
Wykonawce do wniosku, iz w dokumentacji zostaty pominiete jakie$
roboty, ktorych wykonanie jest niezbedne =z punktu widzenia
obowigzujacych norm i warunkéw technicznych wykonania przedmiotu
umowy, roboty takie nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej pod rygorem
utraty prawa do wynagrodzenia.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamdwienia wynikajgce wprost z zatgczonej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej, przedmiardow, ktore nalezy traktowaé jako element
dodatkow omochnicz a nie stuzacy do obliczenia cen
ofertowej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamowienia (np.: roboty przygotowawcze, usuniecie kolizji z
urzadzeniami obcymi, pompowanie wody, prace geodezyjne, itp.) i
innych wszystkich pomiaréw, prob, sprawdzen, protokotdw itp.
Warunkujgacych  uzyskanie przez  Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo
szczegbtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamoéwienia
i analiza zatgczonej dokumentacji.

Majac na uwadze powyzsze, zardwno wykonanie wiekszej ilosci
prac, niz okreslone wielkosci szacunkowe nie stanowi podstawy
do Zzadania odpowiedniego podwyzszenia wynagrodzenia jak i
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia przy wykonaniu

mniejszej ilosci prac, niz okreslone szacunkowe wielkosci nie
spowoduje obnizenia wynagrodzenia.

Prace i ich szacunkowe wielkosci okreslone w zatacznikach do
niniejszej specyfikacji nie stanowia zestawienia planowanych
prac w rozumieniu art. 629 i 630 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu zarowno materialnemu,
jak i procesowemu, w tym w szczegodlnosci: ustawie Prawo budowlane z
7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) ustawie
z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pdzn.
zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z p6zn. zm).

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy
udziale podwykonawcow. Zamawiajacy zada wskazania przez
Wykonawce w ofercie (formularzu oferty) zakresu zamoéwienia,
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ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

Opis czesci zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesSciowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania zamowienia: Zamawiajacy wymaga, aby
zamowienie zostalo zrealizowane w ciqgu 18 miesiecy (6
kwartatéow), liczac od dnia przekazania Terenu Budowy.

Informacje dotyczace walut obcych.

Rozliczenie z Wykonawcg dokonane bedzie w polskich ztotych (PLN).
Jezeli w zatgczonych do oferty dokumentach potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu beda podane wartosci w innej
walucie niz PLN bedq one przeliczane na PLN wedtug kursu sredniego
NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.

Warunki udziatu w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia

W postepowaniu moga wzigé udziat Wykonawcy, ktorzy spetniaja
warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci Iub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doswiadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W postepowaniu mogg wzigé¢ udziat wylacznie Wykonawcy, ktorzy
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy.

Nie moze réwniez podlega¢ wykluczeniu z postepowania z powodu
niespetnienia warunkéw, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
podmiot, na zasobach, ktérego polega Wykonawca, wykazujac
spetnianie warunkéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp., o ile podmiot ten bedzie brat udziat realizacji czesci zamdwienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow,
oswiadczenia i dokumenty jakie Wykonawca zobowigzany jest
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zlozy¢ w ofercie, forma dokumentéw oraz dokumenty
potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Za speiniajacych warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia
Zamawiajacy uzna Wykonawcow, ktérzy wykazg, ze w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonali co najmniej
po jednej robocie, polegajacej na:

a) montazu konstrukcji wiezb dachowych z drewna klejonego
warstwowo o powierzchni nie mniejszej niz 500 mz,

b) wykonywaniu pokry¢é dachowych oraz obrébek blacharskich z
blachy tytanowo-cynkowej o powierzchni nie mniejszej niz 1000
m2,

c) wykonaniu $cian elewacyjnych z cegty klinkierowej z fugg o
powierzchni nie mniejszej niz 1000 m2,

d) montazu systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) odwiertach i instalacji saqd gtebinowych dla pomp ciepta,

f) wykonaniu instalacji pomp ciepta.

Za spetniajacych warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia Zamawiajacy uzna Wykonawcow, ktorzy
dysponujg osobami legitymujacymi sie kwalifikacjami zawodowymi,
doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatow
posiadajacych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych na kazde stanowisko wymienione ponizej:

a) kierownik budowy - osoba, ktéra petnita funkcje kierownika
budowy przy minimum dwoch robotach  budowlanych
polegajacych na pracach instalacyjnych i wykonczeniowych
obiektéw o wartosci nie nizszej niz 10 000 000,00 zt brutto (
stownie: dziesie¢ miliondw ztotych) kazda. Wartosci podane w
dokumentach w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajacego bedg przeliczane wedtug Sredniego kursu NBP ,
zgodnie z tabelg kurséw Nr 228/A/NBP/2011 z dnia 25.11.2011 r.

b) kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

c) kierownik robét w specjalnosci instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) kierownik robot w specjalnosci teletechnicznej,

e) kierownik robét w specjalnosci drogowej

Wykonawca moze wykaza¢ osoby bedace obywatelami panstw
cztonkowskich, ktéore nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznacznej z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w
pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r.,
nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.) oraz posiadajg odpowiednig decyzje o
uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Za speiniajacych warunek pozostawania w odpowiedniej
sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiajacy uzna Wykonawcow
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ktorzy dysponuja S$rodkami finansowymi lub posiadajg zdolnosc
kredytowg w wysokosci 20 000 000,00 zt. (stownie: dwadziescia
milionéw ztotych)oraz posiadaja ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, w tym zgodnie z przedmiotem niniejszego zamdwienia, na
wartos¢ co najmniej 500 000,00 zt.(stownie: piecset tysiecy ztotych).
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca moze polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamodwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkdw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 9.6 SIWZ w formule ,,spetnia - nie spetnia”.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow jakie maja dostarczyc¢
Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - wypetnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy wg. zalacznika ,,C"” do
SIWZzZ

w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., opisanych w pkt. 9
SIWZ:

W celu wykazania spetnienia warunku, o ktérym mowa w pkt.
9.1 SIWZ Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty wykaz robét
budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, w tym okresie z podaniem ich rodzaj i wartosci oraz daty
i miejsca wykonania wraz zatgczeniem dokumentu, potwierdzajacego, ze
roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone zgodnie z zalacznikiem ,,G’’ do SIWZ.

W celu wykazania spelnienia warunku, o ktéorym mowa w pkt.
9.2 SIWZ Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty wykaz osob,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporzadzony wg wzoru stanowigcego -
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zatacznik ,,F’’ do SIWZ.

Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, wskazane w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 9.6.3. SIWZ
posiadajg wymagane uprawnienia, na potwierdzenie spetniania warunku
o ktorym mowa w pkt. 9.2 specyfikacji- zgodnie z zatacznikiem ,,F"’
do SIWZ.

W celu wykazania spelnienia warunku, o ktéorym mowa w pkt.
9.3 SIWZ Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty informacje
banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, ktorych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca, ze  wysokos¢
posiadanych $rodkéow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy
jest nie mniejsza od okreslonej w niniejszej SIWZ. Powyzsze dokumenty
musza by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert oraz optacona polise , a w przypadku jej
braku - inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w tym dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia jaki
bedzie wykonywat w ramach niniejszego zamodwienia, na kwote nie
mniejszg niz okreslona w niniejszej SIWZ.

Dowod dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia w przypadku polegania na zdolnosciach innych
podmiotéw, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczegdlnosci pisemne
zobowigzanie innych podmiotéow do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia wraz z wykazaniem, ze zobowigzanie to
zostato podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe,
petnomocnictwa). Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do zrealizowania czesci
zamowienia, zawierajgce zakres czynnosci, ktére te podmioty
zobowigzujg sie wykonaé w przypadku gdy Wykonawca wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotow,

b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy o0séb na okres ich wudziatu w wykonywaniu
zamoéwienia, zawierajgce takze liste oséb, ktére zostang przez ten
podmiot udostepnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw,

c) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow
finansowych, ktére mogqg zostaé przez ten podmiot udostepnione
- w przypadku gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunkow,
polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktéorym mowa w
art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w pkt. 9.6.6 SIWZ powinien
przedtozy¢ w odniesieniu do tych podmiotéw informacje banku Iub
spoéidzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, w ktérych Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajaca, ze wysokos¢ posiadanych sSrodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od
okreslonej w niniejszej SIWZ. Powyzsze dokumenty musza byc
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wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

w celu potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - wypetlnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy wg. zatacznika ,,D’’ do
SIWZ.

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w
stosunku do oséb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy - wg. zatacznika ,,E"”’ do SIWZ.

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci badz
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wifasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert .

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego, potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z uiszczaniem
skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania.

w celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego
w  zakresie przedstawionych materiatow i urzadzen
rownowaznych do oferty nalezy zalaczyc¢:

opisy techniczne, fotografie zastosowanych materiatéw i urzadzen
rownowaznych i dodatkowo probki: wyktadziny PCV, ptytek gresowych i
ceramicznych, Slusarki aluminiowej zewnetrznej i wewnetrznej, blachy
tytanowo-cynkowej, paneli sciennych w auli, sufitbw podwieszanych,
parkietow, cegty klinkierowej. Powyzszy wymdg nie dotyczy sytuacji
zastosowania przez Wykonawce materiatdow i urzadzen wskazanych lub
opisanych w dokumentacji jako przyktadowe.
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oraz inne dokumenty tj. :

Wypetniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz oferty wediug wzoru stanowigcego zatacznik
A" do SIWZ.

Pelnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia
umowy, jezeli osoba reprezentujgca Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia nie jest wskazana, jako upowazniona do jego
reprezentacji we wiasciwym rejestrze.

Harmonogram Rzeczowo- Finansowo- Terminowy — wediug wzoru
stanowigcego zatacznik ,,N’’ do SIWZ.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niz pieniezna, do oferty nalezy dotaczy¢ kopie dokumentu a
oryginat_nalezy ztozy¢ przed uplywem terminu skiadania ofert w
pok. nr 12 w budynku przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.
Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkdéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedq
braty udziat w realizacji czesci zamodwienia, Zamawiajacy zada
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw
wymienionych w pkt. 9.6.8 - 9.6.9 SIWZ

Forma dokumentow

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo
kserokopii.

Dokumenty ztozone w formie kserokopii muszq by¢ opatrzone klauzulg
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub osobe upowazniong do dziatania w
jego imieniu, z zastrzezeniem, ze petnomocnictwo moze by¢ przedtozone
wylgcznie w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej przez notariusza
(kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez
ustanowionego petnomocnika).

W przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach
obcych nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski, poswiadczone
przez Wykonawce.

Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna Ilub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci, a zamawiajgcy nie moze sprawdzic¢
jej prawdziwosci w inny sposdb, moze on zazadaé przedstawienia
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia w
rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
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Wykonawcy wspoélnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego (np. czionkowie konsorcjum, S.C.) sa zobowigzani
ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

W takim przypadku- oprécz dokumentdw wymienionych w SIWZ,
wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia sg
zobowigzani do ztozenia, w ofercie petnomocnictwa ustanawiajgcego
petnomocnika, o ktéorym mowa powyzej. Petnomocnictwo powinno
zawiera¢ umocowanie do reprezentowania w postepowaniu lub do
reprezentowania i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo moze byc¢
przedtozone wylacznie w formie oryginatlu Ilub kopii
poswiadczonej przez notariusza.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego sktadajq:

Kazdy z osobna dotyczace ich dokumenty wymienione w
punktach:9.6.9-9.6.13.

Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia skfada Petnomocnik - wg. zatacznika ,,C"”’ i ,,D" do
specyfikacji.

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku podmiotéw, o ktéorych mowa w
pkt. 9.6.7 i 9.6.19 SIWZ, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej skfada dokumenty zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skfadane
(Dz.U. nr 226, poz. 1817).

Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
5-8 ustawy, maja miejsce  zamieszkania poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich
zaswiadczenie wifasciwego organu sadowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osdéb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
skfadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
0sOb nie wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, witasciwym
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organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osdb.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt.
9.6.9-9.6.11 i 9.6.13 SIWZ skiada dokument Iub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymaniew catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
9.5.12 SIWZ sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktorej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8 ustawy.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11.2 lit. a i c oraz pkt. 11.3,
powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert. Dokument, o ktérym
mowa w pkt. 11.2 SIWZ lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez
wykonawce majgcego siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do
wiasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

Wymagania dotyczace wadium.

Zamawiajacy wymaga whniesienia wadium w wysokosci 500 000,00 zi
(stownie: piecset tysiecy ztotych).

Wadium musi zosta¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert
w jednej z form okres$lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego Matopolski Bank Spoétdzielczy w Wieliczce
Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.0.:

82 8619 0006 0010 0252 2852 0002 =z dopiskiem ,,wadium-
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przetarg budowa ZSZ i ZS im. Brata
Alojzego Kosiby w Wieliczce — Etap II”.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg wptywu
Srodkéw pienieznych na rachunek bankowy Zamawiajacego przed
uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone
w oryginale i musi obejmowaé caty okres zwigzania oferta ustalony
w SIWZ.
Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wymaganej wysokosci lub
dopuszczonej formie, zostanie wykluczony z postepowania.
Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, za
wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza
Zamawiajacy zwrdéci wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyt dokumentéw Ilub os$wiadczen wymaganych przez
Zamawiajacego w SIWZ, lub petnomocnictw, chyba, ze udowodni, iz
wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
Wadium wnoszone w poreczeniach lub gwarancjach musi zawierac
stwierdzenie, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo
pokry¢ wszystkie zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
wynikajace z zapisow SIWZ dotyczacych wadium, do wysokosci
gwarantowanej kwoty, na pierwsze Zzadanie Zamawiajqcego
przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowigzywania
poreczenia (gwarancji). Gwarancje i poreczenia nie mogg wprowadzad
zadnych dodatkowych warunkéw merytorycznych.
Zamawiajacy zwrdéci niezwiocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry
wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.
Zamawiajacy zada ponownego whniesienia wadium przez Wykonawce,
ktoremu zwrdécono wadium na podstawie ustalen pkt. 12.6 SIWZ, jezeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z
Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a
takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z
Wykonawcami.

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujq
pisemnie, faksem z zastrzezeniem pkt. 13.3 i pkt. 13.4 specyfikacji.
Za forme réwnorzedng do formy faksowej, Zamawiajacy uzna réwniez
skan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako
zatgcznik do e-maila.

W przypadku przekazywania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz
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informacji faksem kazda ze stron na zadanie drugiej niezwitocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiajacy nie dopuszcza przekazywania faksem:
a) o$wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorym mowa w art. 44 ustawy, do ktérego
uzupetnienia wezwie wykonawce w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

b) oswiadczen, dokumentow i petnomocnictw, do ktérych
uzupetnienia wezwie wykonawce w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Wskazane dokumenty - 2z wylaqczeniem petnomocnictw -

wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zamawiajgcemu wytgcznie w
formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami § 6 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc¢
skfadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817). Uzupetnione
petnomocnictwa mogg by¢ ztozone wytacznie w formie oryginatu
lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem;

c) oswiadczenia wykonawcy o przedtuzeniu okresu waznosci
wadium (art. 85 ust. 4 ustawy).

Zamawiajacy nie dopuszcza przekazywania drogg elektroniczng
nastepujacych dokumentow:

a) wyjasnien wykonawcy dotyczacych zlozonych wraz z ofertg
o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy (art. 26 ust. 4 ustawy);

b) oswiadczenia wykonawcy o przediuzeniu terminu zwigzania ofertq
(art. 85 ust. 2 ustawy);

c) wyjasnien wykonawcy dotyczacych tresci ztozonej oferty (art. 87
ust. 1 ustawy);

d) oswiadczenia wykonawcy o wyrazeniu zgody na poprawe innych
omytek polegajacych na:

« niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw
zamoéwienia (art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy);

+ wyjasnien sktadanych zamawiajagcemu w celu ustalenia, czy
zaoferowana cena jest ceng razaco niskg (art. 90 ust. 1 ustawy).

Korespondencje pisemng nalezy kierowa¢ na adres: Powiatowy Park
Rozwoju Spoétka z 0.0., ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka.
Korespondencje w formie faksowej nalezy kierowa¢ na numer faksu:
+48 12 289-19-24,

Oferte w niniejszym postepowaniu mozna ztozy¢ wytacznie w formie
pisemnej.

Specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia zamieszczono na stronie
Zamawiajacego www.parkrozwoju.pl

Pracownikiem upowaznionym do kontaktowania sie
z Wykonawcami jest Prezes Spotki Michat Roehlich, ul.
Dembowskiego 2, Wieliczka, pok. nr 16 tel. 603968961 fax. (12)
289-19-24.

Kazdy wykonawca ma prawo zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o
wyjasnienie tresci specyfikacji. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢
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wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.
Wyjasnienia tresci SIWZ oraz jej ewentualne zmiany bedg dokonywane
na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

Termin zwiazania oferta.

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany na okres 60 dni
kalendarzowych od daty uptywu terminu skfadania ofert. Wykonawca,
ktory ztozy oferte, moze jg zmieni¢ lub wycofaé tylko przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert .

Oferta powinna by¢ przygotowana zgodnie z formularzami, ktére
stanowig dodatki do specyfikacji i zgodnie z SIWZ. Wielko$¢ i uktad
zatgczonych do SIWZ formularzy moga zostaé zmienione przez
Wykonawce, jednak tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Oferta musi byc¢ przygotowana zgodnie z ustawg prawo zamodwien
publicznych.

Oferte i zataczniki sporzadza sie w jezyku polskim, pisemnie bez uzycia

Scieralnego nosnika pisma np. otdwka lub inng trwatg i czytelng technika

biurowg, w formie, ktdra uniemozliwi wysuniecie sie stron, wskazane

jest ponumerowanie zapisanych stron oferty.

Oferta, oSwiadczenia i zalaczniki musza by¢ podpisane przez
osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciaqgania zobowiazan, zgodnie z danymi
ujawnionymi w rejestrze Ilub przez osoby posiadajace
peinomocnictwo.

W przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca pethomocnictwo
musi ono zawiera¢ zakres upetnomocnienia.
Petnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie oryginatu

lub kopii poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem’’ przez

notariusza.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte z jedng ostateczng ceng (art.
82 prawo zamodwien publicznych), ztozenie wiecej niz jednej oferty lub
oferty zawierajacej wariantowe wykonanie przedmiotu zamodwienia
spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem
i ztozeniem oferty.

Cze$¢ oferty, ktéra zawiera informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisobw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufnosé¢, nalezy umiesci¢ w
odrebnej kopercie z opisem ,,Zastrzezona czes$¢ oferty”. Zamawiajacy
nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa przekazanych mu przez Wykonawce wbrew
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postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci  publicznej informacje  techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc
gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz.U. z 2003 r., nr
153, poz. 1503 z p6zn. zm.)

Oferta powinna by¢ ztozona zamawiajgcemu w jednej nieprzejrzystej i
zamknietej kopercie lub opakowaniu z napisem ,,OFERTA - Budowa
ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce - Etap II1"” oraz
powinna zawiera¢ petng nazwe, adres i numery telefondw Wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 23 stycznia 2012 r. do godz. 9:45
w Wieliczce ul. Dembowskiego 2, pok. nr 12 w godzinach pracy
Zamawiajacego tj. od poniedziatku do piatku w godzinach od
7:30-15:30 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym
terminie, bez wzgledu na przyczyny opdznienia (art. 84).

UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine
wptywu oferty do Zamawiajqcego

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma
kolejny numer.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na whniesienie protestu.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona oferte przed
uptywem terminu do sktadania ofert.

Zmiany dokonuje sie poprzez ztozenie oferty w zmienionym zakresie,
ktéora musi odpowiada¢ wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta
dodatkowo musi by¢ oznaczona napisem ,,ZMIANA”. Podczas otwarcia
ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

Wycofania dokonuje sie na wniosek Wykonawcy, ztozony
Zamawiajacemu z zastrzezeniem pkt. 16.5, podpisany przez osobe/y
upowaznione/q do  jego reprezentowania, co winno by¢
udokumentowane odpisem z wifasciwego rejestru (ewentualnie
dodatkowo petnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do zadania
zwrotu wycofanej oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Otwarcie ofert nastapi w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2 ,
pok. nr 13 w dniu 23 stycznia 2012 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jakg
przeznacza na sfinansowanie zamodwienia. Po otwarciu zostang
ogtoszone imiona i nazwiska, nazwy, adresy Wykonawcéw oraz ceny i
okresy gwarancji zawarte w ztozonych ofertach.

W czesci niejawnej oferty zostang sprawdzone, czy zostaly sporzadzone
zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

W czesci niejawnej oferty zostang sprawdzone, czy zostaty sporzadzone
zgodnie z trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Zamawiajacy odrzuci oferty sprzeczne z ustawg lub ktérych tres¢ nie
odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Pozostate
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oferty zostang ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia przez Komisje Przetargowa.

W toku dokonywania oceny ziozonych ofert Zamawiajacy moze zgdac
udzielenia przez Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
przez nich ofert (art. 87 ust. 1).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Kierownik Zamawiajgcego
lub osoba upowazniona, zatwierdzajqc propozycje Komisji Przetargowej.
Informacje o wyniku postepowania zawierajacq nazwe (firme ) albo imie
i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy(firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy
Wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty wraz z  punktacjq przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje, informacje
o Wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym, Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po uptywie, ktérego mozna
zawrze¢ umowe Zamawiajacy przesle wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ztozyli oferty.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. poprzedzajagcym za wyjatkiem
informacji o wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach oraz
terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej

www.parkrozwoju.pl

Opis sposobu obliczania ceny .

Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy poda¢ w
formie ryczattu, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pOézniejszymi zmianami) wraz z
podatkiem VAT. Przedmiary robot nalezy traktowac jako element
pomocniczy, dodatkowy.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym
ujetym w Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej, STWIORB
oraz niniejsze SIWZ.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace
wprost z ww. dokumentow, jak rowniez w nich nie ujete, a bez
ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac
niezbednych do zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym takze prac nie ujetych w zataczonych dokumentach, a
ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu 2zamowienia (miedzy innymi koszt organizacji
zaplecza, plan BIOZ, segregowanie, sktadowanie i
unieszkodliwianie odpadéw, gruzu, przeprowadzenie wszelkich
wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow,
zabezpieczenie dostawy mediow oraz ich rozliczenie na okres
prowadzenia budowy, koszty ubezpieczenia budowy itp.).

W zwiazku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo
szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania
zamoOwienia.

Majac na uwadze powyzsze, zaréwno wykonanie wiekszej ilosci prac, niz
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okres$lone wielkosci szacunkowe nie stanowi podstawy do Zzadania
odpowiedniego podwyzszenia wynagrodzenia jak i nalezyte wykonanie
przedmiotu zamdwienia przy wykonaniu mniejszej ilosci prac, niz
okreslone szacunkowe wielkosci nie spowoduje obnizenia
wynagrodzenia.

W przypadku Wykonawcéw, ktérzy posiadajg siedzibe, state miejsce
prowadzenia dziatalnosci lub state miejsce zamieszkiwania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jesli to Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do rozliczenia podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy -
wylgcznie dla celdw porédwnania ofert — doliczy do podanej ceny podatek
VAT, zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami podatkowymi.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta cene wskazang w
Formularzu Oferty.

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz
sposobu oceny ofert.

Oferty oceniane bedg w oparciu o nizej wymienione kryteria:

I kryterium: cena — 100 %

Oferty zostang ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym
Cof = ( Cmin/C bad) x 100

C of - liczba punktéw badanej oferty

C min - cena najnizsza wsrdd ztozonych ofert,
Cbad - cena oferty badanej

100 - waga kryterium

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszg
liczbe punktow.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcg, ktéry ztozy oferte
najkorzystniejszg.

Wzor umowy stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacji.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia publicznego Wykonawcy Ci
przed zawarciem umowy z Zamawiajacym sg zobowigzani do
przedfozenia Zamawiajgcemu umowy okreslajgcej podstawy i zasady
wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktory jest przedsiebiorca wpisanym do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej zobowigzany jest przed podpisaniem
umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ kopie
dokumentow potwierdzajacych, ze osoby wskazane do realizacji
zamoOwienia posiadaja wymagane uprawnienia.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, zgodnie z art. 147 prawa zamowien publicznych,
przy czym :

a) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia, stuzace do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone :

a) przelewem -na rachunek Malopolski Bank Spétdzielczy w
Wieliczce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.0. 82 8619
0006 0010 0252 2852 0002 w taki sposéb, aby przed
podpisaniem umowy znajdowato sie na ww. rachunku,

b) w poreczeniach bankowych, poreczeniach pienieznych
spbidzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy o] utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci- deponowanych w pok. nr 12 przy ul.
Dembowskiego 2 w Wieliczce, za potwierdzeniem przyjecia przed
podpisaniem umowy.

Dopuszczalne jest ztozenie zabezpieczenia w wiecej niz jednej formie, a
takze za zgodq Zamawiajacego zmiana formy wniesionego
zabezpieczenia (zmiana taka moze by¢ dokonywana jedynie z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i nie moze powodowac
zmniejszenia jego wysokosci).

Weksel, zastaw na papierach wartosciowych, zastaw rejestrowy,
potracenia z naleznosci za czeSciowo wykonane roboty nie sg
akceptowane przez  Zamawiajacego, jako formy  wniesienia
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formach
gwarancji i poreczen musi spetnia¢ nastepujace wymogi :

a) by¢ wystawione na Powiatowy Park Rozwoju Spoétka z o.o., ul.
Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,

b) zawiera¢ w swej tresci oswiadczenie gwaranta (poreczyciela), w
ktorym zobowigzuje sie on do bezwarunkowej wypfaty kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajgce os$wiadczenie, iz zabezpieczenie to
jest mu nalezne,

c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspodlnie wykonujg zaméwienie -
obejmowac zobowigzanie gwaranta (poreczyciela) z tytutu
zwigzanych z wykonaniem zamdwienia dziatan Ilub zaniechan
kazdego z tych wykonawcow,

d) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze by¢ krotszy niz okres realizacji umowy i rekojmi.
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Istotne dla stron postanowienia, ktére zostanq wprowadzone do
tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ogodlne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie
zamowienia publicznego na takich warunkach.

Postanowienia oraz zobowigzania przyjete przez Wykonawce poprzez
ztozenie oferty wraz z zaftgcznikami, odpowiadajgcej tresci specyfikacji
stanowig integralng czes¢ umowy .

Tres¢ umowy jak w zalaczniku ,,B"” do SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych sytuacjach Zmiane
postanowien niniejszej Umowy, w drodze aneksu do Umowy, w
zakresie:

a) przyjecia rozwigzan zamiennych w stosunku do przyjetych w
dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, o ile nie
zmniejsza to wartosci przedmiotu Umowy i nie powoduje zmiany
zakresu robét wykonywanych w ramach niniejszej Umowy - w
przypadku rozwigzan majacych charakter rozwigzan
rownowaznych w rozumieniu Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy - w sytuacji gdy
do nie dochowania terminu wykonania przedmiotu Umowy doszio
w wyniku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zmiana
terminu  wykonania przedmiotu Umowy nie bedzie miata
negatywnych konsekwencji dla Zamawiajqcego,

c) zmiany zakresu robdot wykonywanych przez podwykonawcow
Wykonawcy - w sytuacji gdy koniecznos¢ wykonywania
okreslonych robdét budowlanych przez podwykonawcéw nastgpita
z powodu okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mégt przewidziec¢
w momencie skladania oferty, a zmiana zakresu robdt
wykonywanych przez podwykonawcéw Wykonawcy nie bedzie
miata negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego,

d) zmiany Harmonogramu Terminowo — Rzeczowo - Finansowego co
do planowanych pozioméw zaawansowania poszczegdlnych
Rodzajow Robdét w poszczegdélnych kwartatach, wytacznie na
wartosci wyzsze - w sytuacji gdy doprowadzi to do szybszego
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce i nie bedzie
miato negatywnych konsekwencji w zakresie finansowania
Inwestycji u Zamawiajqcego.

Dodatkowe informacje.

Nie przewiduje sie :

zawarcia umowy ramowej,

zamoéwien uzupetniajacych,

ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu,

realizacji wymagan zawartych w art. 29 ust 4 ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki



pisarskie,  oczywiste  omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyiki
polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
ktérego oferta zostata poprawiona.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.

Wykonawcy przystugujg przewidziane w ustawie srodki ochrony prawnej

w postaci odwotania oraz skargi do sadu. Szczegotowe zasady
wnoszenia srodkéw ochrony prawnej oraz postepowania toczacego sie

wskutek ich wniesienia okresla DZIAt. VI USTAWY z dnia 9 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z
pdzn. zm.).

Wykaz zalacznikéw, stanowiacych integralna cze$¢ SIWZ:

Formularz oferty
Wz6r umowy
Oswiadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1
Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1
Oswiadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2
Wykaz osob,
Wykaz robdt,
. Dokumentacja Projektowa,
Projekt Wykonawczy,
Przedmiary,
STWIORB,
Inwentaryzacja Powykonawcza Etapu I,
Uszczegodtowienie Projektu Wykonawczego,
. Pozwolenie na budowe wraz ze decyzjq o przeniesieniu pozwolenia,
. Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy
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Wieliczka, dnia 2 grudnia 2011 r. Zatwierdzit



