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Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zamowienia:

~Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej
dla Zespotu Szko6t Zawodowych i Zespotu Szkot im. Brata
Alojzego Kosiby w Wieliczce”

Nazwa inwestycji: Zespot Szkot Zawodowych i Zespot Szkot im. Brata Alojzego
Kosiby w Wieliczce

Adres inwestycji: ZSZ i ZS ul. J. Pitsudzkiego — W. Pola, dziatki numer 714/2,
718, 132

Inwestor: Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.0.- ul. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

Wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Sporzadzit: mgr inz. Tomasz Smoter

Powiatowy Park Rozwoju sp. o.o0. tel. 12 289-19-25 Sad Rejonowy dla Krakowa -Srédmiescia
fax 12 289-19-24 Wydziat XI Gospodarczy — KRS 0000395406

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 105 e-mail: kontakt@parkrozwoju.pl Kapitat Zaktadowy: 11.802.000,00 zt

32-020 Wieliczka www.powiatowyparkrozwoju.pl NIP: 683-207-57-15

REGON: 122395386


http://www.powiatowyparkrozwoju.pl/

* 4

PROG RAM UNIA EUROPEJSKA :* * %
REGIONALNY @ Matopolska ..o | i

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Matopolski Regionalny
Program Operacyjny

Spis tresci:

1. CZESC OPISOWA....ceeeeuunnsssssssirrssssssssssssssssssmmmsmsssssssssssssssmsmessssssssssssssens 3
1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.......c.coooreeeeieeeeeeeeseeeseeneessese s 3
1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres

=] 1 10 VT 1= o - 3

1.1.2 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe..........covvveciieccicccciecececeee e 4

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENTA. ......oooeieeecteecte e et a e e e et e e e e s et 4
1.2.1 Wykonanie koncepcji projekKtOWE].......coouieiiie v 4
1.2.2 Uzyskanie niezbednych ekspertyz, uzgodnien, warunkow i map................... 5
1.2.3 Wykonanie dokumentacji projeKtOWE]........cccovviiiieiiiie i .5
1.2.4 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania

i odbioru robot bUdOWIANYCh.....erii e 6
2. CZESC INFORMACYINA......ceeiiiiiiiisssssnnnnsssmseeiimssssssssssssssesseeeeessssssssssnnns 9

2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot

DUAOWIANY CN . e 9
2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele bUdOWIANE ..o 9
ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 - Widok z géry terenu, na ktérym zlokalizowany bedzie obiekt

Zatacznik nr 2 — Zestawienie szacunkowych kosztéw inwestycyjnych

Powiatowy Park Rozwoju sp. o.o0. tel. 12 289-19-25 Sad Rejonowy dla Krakowa -Srédmiescia
fax 12 289-19-24 Wydziat XI Gospodarczy — KRS 0000395406

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 105 e-mail: kontakt@parkrozwoju.pl Kapitat Zaktadowy: 11.802.000,00 zt

32-020 Wieliczka www.powiatowyparkrozwoju.pl NIP: 683-207-57-15

REGON: 122395386


http://www.powiatowyparkrozwoju.pl/

* 4

PROG RAM UNIA EUROPEJSKA :* * %
REGIONALNY E Matopolska ..o | i

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Matopolski Regionalny
Program Operacyjny

1. CZESC OPISOWA
1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres

zamowienia

a) Lokalizacja inwestycji: nwestycja bedzie zlokalizowana w Wieliczce, Powiat
Wielicki, Wojewddztwo Matopolskie.

Teren ZSZ i ZS w Wieliczce znajduje sie na nieruchomosci potozonej w jednostce
ewidencyjnej Wieliczka, obreb 1, oznaczonej w ewidencji gruntéw, jako dziatki o
numerach 714/2, 718 i 132: o sumie powierzchni 1,227 ha. Teren objety inwestycjq

to dachy szkoty oznaczone numerami 2 i 3.

Zakres zamowienia:

Przedmiot zamdwienia z uwagi na swojg specyfike roztozony zostat na 3 etapy.

ETAP 1

Wykonanie i wuzgodnienie z Inwestorem Koncepcji Projektowej, zgodnej z
postanowieniami niniejszego PFU, zawierajgcej uproszczony schemat instalacji
fotowoltaicznej oraz rozmieszczenie podstawowych urzadzen instalacji (moduty,

przetwornice) wraz z opisem technologicznym oraz doborem urzadzen.

ETAP 2

Na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonanie Kompletnej Dokumentacji
Technicznej obejmujacej:

e sporzadzenie niezbednych inwentaryzacji, uzyskanie map, warunkéw przyfgczenia
itp.

e wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej do celéw
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zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energie elektryczna.
e wykonanie projektu konstrukcji wolnostojgcej modutéw fotowoltaicznych
e wykonanie projektu elektrycznego zapewniajgcego prawidtowe dziatanie uktadu
oraz monitorowanie i archiwizacje danych wraz z ewentualng zmiang istniejacego
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i korekte przytacza
e wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

e uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen,

ETAP 3

Wykonanie wszelkich prac na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej w ETAPIE 2
dokumentacji projektowej oraz uzyskanych pozwoleh. Uruchomienie instalacji,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, dokonanie odpowiednich odbioréw przez

instytucje zewnetrzne. Przeszkolenie personelu obstugujacego.

1.1.2. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis stanu isthiejacego:

Obiekt Szkoty jest obecnie w konicowym etapie budowy.

Opis stanu docelowego:

Przewiduje sie wykonanie instalacji wolnostojagcych modutéw fotowoltaicznych (PV)
wraz z konstrukcjg wsporczg oraz osprzetem na dachu (widok z géry wraz z
zaznaczonym obszarem planowanej budowy stanowi Zatacznik nr 1 do PFU).
Nominalna moc elektryczna instalacji fotowoltaicznej winna by¢ nie mniejsza niz 50
kWp.

System pod wzgledem elektrycznym bedzie wspomagat wewnetrzng instalacje

elektryczng szkoty.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
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1.2.1. Wykonanie koncepcji projektowej
Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przediozy¢ Inwestorowi koncepcje
projektowa.
Koncepcja ta powinna zawiera¢ opis technologiczny oraz uproszczony schemat
instalacji elektrycznej, rozmieszczenie podstawowych urzadzen uktadu tj. modutdw
PV, przetwornic, urzadzen zabezpieczajacych, linii kablowych itp. Ponadto koncepcja
powinna zawiera¢ roczng symulacje dziatania instalacji tak pod wzgledem
elektrycznym. Na etapie koncepcji nalezy przedtozy¢ karty katalogowe urzadzen,
ktére wykonawca ma zamiar zastosowa¢ w dokumentacji projektowej.
Urzadzenia te winny spetnia¢ minimalne warunki opisane w niniejszym PFU.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do etapu projektowania bez pisemnej akceptacji
koncepcji projektowej przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzania i akceptowania dodatkowych zmian postanowie koncepcyjnych w
przypadku, gdy zmiany te sg podyktowane okolicznosciami niemozliwymi do

przewidzenia na etapie zatwierdzania koncepcji.

1.2.2. Uzyskanie niezbednych ekspertyz, uzgodnien, warunkéw i map.

W celu prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej
oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie w.w. instalacji, nalezy sporzadzic¢
wszelkie niezbedne i wymagane prawem mapy, inwentaryzacje, ekspertyzy oraz

uzyskaé¢ wymagane prawem warunki i uzgodnienia.

1.2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja powinna zawierac:

e Projekt technologiczny instalacji statoprgdowej modutéw PV w podziale na
poszczegolne sekcje i podsystemy inwerterowe. Ponadto dokumentacja ta powinna
zawiera¢ dobdr odpowiednich zabezpieczen i przekrojow przewodéw oraz
przetwornic / inwerterébw w celu zapewnienia maksymalnej sprawnosci i

niezawodnosci catego uktadu. Przy zatozeniu symulacyjnego umiejscowienia
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inwestycji z zestawieniem konkretnych urzadzen instalacja powinna wykazywac sie
roczng generacjg energii nie mniejszg niz 45 000 kWh/rok.
e Projekt technologiczny instalacji zmienno pradowej. Projekt ten winien zawierac
trasy kablowe, odpowiednie zabezpieczenia, sposob wpiecia w lokalng instalacje
elektryczng oraz opomiarowanie niezbedne do monitorowania i archiwizowania
parametrow dziatania poszczegdlnych sekcji instalacji. W tym zakresie nalezy
uwzgledni¢ ewentualne wymagania Zakfadu Energetycznego. Podstawowym
zatozeniem jest produkcja energii na potrzeby wtasne szkoty.
e Wykonanie projektu elektrycznego
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej.
e Projekt konstrukcji nosnej modutéw PV
Opracowanie to winno zosta¢ poprzedzone opinig techniczng dachu, na ktérym
zostanie posadowiona instalacja. Na podstawie wynikéw opinii nalezy wykonac
sposéb kotwienia zgodny z jej wynikami. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z
niekorodujacych materiatéw i umozliwia¢ prace modutéw w optymalnym potozeniu
wzgledem kierunkow sSwiata i katem pochylenia. Poszczegdlne szeregi nie mogg sie
wzajemnie zacienia¢. Wraz z projektem konstrukcji nalezy zaprojektowac instalacje
odgromowa.
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Nalezy sporzadzi¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie
opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji

modutdéw fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z dokumentacija.
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1.2.4. Wymagania dotyczace warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych
Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych,
posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.
Ponadto w stosunku do kluczowych materiatdw wprowadza sie nastepujace
wymagania minimalne:
e Moduty fotowoltaiczne PV
Modut polikrystaliczny 60 celowy o mocy w zakresie 250-270Wpeak.
Sprawnos¢ modutu pow. 15,5%
Strona przednia z zastosowaniem szyby min. 3,2mm grubosci
Tolerancja mocy +5W
Strona tylna - puszka potaczeniowa z zestawem diod bypass oraz okablowaniem
utatwiajgcym potaczenie sasiadujacych modutéw bez uzywania dodatkowych ztgczy.
Moduty powinny cechowa¢ sie minimalng gwarancjg producenta: 10 lat, minimalnym
okresem zachowania 90% wydajnosci: 10 lat, minimalnym okresem zachowania 80%
wydajnosci : 25 lat przy jednoczesnym maksymalnym spadku wydajnosci nie
wiekszym niz 0,8% rok .
Laminat modutu winien by¢ osadzony w aluminiowej ramie.
Zastosowane urzgdzenia powinny by¢ poddane badaniom na zgodnos¢ z norma EN-
61215
e Falowniki
Moc maksymalna DC min. 17kW
Maksymalne napiecie DC 1000 V
Zakres MPP 350 V
Ilo$¢ niezaleznych wejs¢ MPPt nie mniej niz 2
Sprawnos$¢ max nie mniejsza niz 98%
Obudowa IP65
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Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie
oprogramowanie do sporzadzania symulacji pracy ukiadu pod wzgledem
elektrycznym.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed

uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robdt oraz
poleceniami  Inspektora. Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu w  robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wymagania dotyczace badan i odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw oraz

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
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jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pisSmie
do akceptaciji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr czesciowy,

b) odbiér koncowy,

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Odbidor czesSciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego. Po dokonaniu
odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan, pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq

projektowa.
Powiatowy Park Rozwoju sp. o.o0. tel. 12 289-19-25 Sad Rejonowy dla Krakowa -Srédmiescia
fax 12 289-19-24 Wydziat XI Gospodarczy — KRS 0000395406
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 105 e-mail: kontakt@parkrozwoju.pl Kapitat Zaktadowy: 11.802.000,00 zt
32-020 Wieliczka www.powiatowyparkrozwoju.pl NIP: 683-207-57-15

REGON: 122395386


http://www.powiatowyparkrozwoju.pl/

* 4

PROG RAM UNIA EUROPEJSKA :* * %
REGIONALNY E Matopolska ..o | i

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Matopolski Regionalny

Program Operacyjny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokot
Odbioru Koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
¢ ustalenia technologiczne,
e wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i

robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikow Zamawiajgcego z
zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad
poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Wykonawca winien przeprowadzié¢
minimum dwukrotne szkolenie pracownikdéw obstugi: pierwsze tuz przed
uruchomieniem instalacji, drugie w ramach ustalen z Zamawiajagcym np. 3 tygodnie

po uruchomieniu.
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2. CZESC INFORMACYJINA

2.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robo6t budowlanych
Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie

bedq miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz.
1504 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

¢ Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajqce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wystawi stosowne oswiadczenie.
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Zalgeznik nr 1 — Widok z gory terenu, na ktérym zlokalizowany bedzie obiekt. Zakreskowane
polacie dachéw przeznaczone pod instalacje¢ fotowoltaiczng.




