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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i  zakres

zamówienia

a)  Lokalizacja  inwestycji:  nwestycja  będzie  zlokalizowana  w  Wieliczce,  Powiat

Wielicki, Województwo Małopolskie.

Teren ZSZ i ZS w Wieliczce znajduje się na nieruchomości położonej w jednostce

ewidencyjnej  Wieliczka,  obręb  1,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów,  jako  działki  o

numerach 714/2, 718 i 132: o sumie powierzchni 1,227 ha. Teren objęty inwestycją

to dachy szkoły oznaczone numerami 2 i 3.

Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony został na 3 etapy.

ETAP 1

Wykonanie  i  uzgodnienie  z  Inwestorem  Koncepcji  Projektowej,  zgodnej  z

postanowieniami  niniejszego  PFU,  zawierającej  uproszczony  schemat  instalacji

fotowoltaicznej  oraz  rozmieszczenie  podstawowych  urządzeń  instalacji  (moduły,

przetwornice) wraz z opisem technologicznym oraz doborem urządzeń.

ETAP 2

Na  podstawie  uzgodnionej  koncepcji  wykonanie  Kompletnej  Dokumentacji

Technicznej obejmującej:

sporządzenie niezbędnych inwentaryzacji, uzyskanie map, warunków przyłączenia

itp.

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej do celów
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zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.

wykonanie projektu konstrukcji wolnostojącej modułów fotowoltaicznych

wykonanie projektu elektrycznego zapewniającego prawidłowe działanie układu

oraz monitorowanie i archiwizację danych wraz z ewentualną zmianą istniejącego

układu pomiarowo – rozliczeniowego i korektę przyłącza

wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

ETAP 3

Wykonanie wszelkich prac na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej w ETAPIE 2

dokumentacji  projektowej  oraz  uzyskanych  pozwoleń.  Uruchomienie  instalacji,

sporządzenie dokumentacji powykonawczej, dokonanie odpowiednich odbiorów przez

instytucje  zewnętrzne.  Przeszkolenie  personelu  obsługującego.

1.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opis stanu istniejącego:

Obiekt Szkoły jest obecnie w końcowym etapie budowy.

Opis stanu docelowego:

Przewiduje się wykonanie instalacji  wolnostojących modułów fotowoltaicznych (PV)

wraz  z  konstrukcją  wsporczą  oraz  osprzętem  na  dachu  (widok  z  góry  wraz  z

zaznaczonym  obszarem  planowanej  budowy  stanowi  Załącznik  nr  1  do  PFU).

Nominalna moc elektryczna instalacji fotowoltaicznej winna być nie mniejsza niż 50

kWp.

System  pod  względem  elektrycznym  będzie  wspomagał  wewnętrzną  instalację

elektryczną szkoły.

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA
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1.2.1. Wykonanie koncepcji projektowej

Przed  przystąpieniem  do  projektowania  należy  przedłożyć  Inwestorowi  koncepcję

projektową.

Koncepcja  ta  powinna  zawierać  opis  technologiczny  oraz  uproszczony  schemat

instalacji  elektrycznej, rozmieszczenie podstawowych urządzeń układu tj.  modułów

PV, przetwornic, urządzeń zabezpieczających, linii kablowych itp. Ponadto koncepcja

powinna  zawierać  roczną  symulację  działania  instalacji  tak  pod  względem

elektrycznym.  Na  etapie  koncepcji  należy  przedłożyć  karty  katalogowe  urządzeń,

które wykonawca ma zamiar zastosować w dokumentacji projektowej.

Urządzenia  te  winny  spełniać  minimalne  warunki  opisane  w  niniejszym  PFU.

Wykonawca nie  może przystąpić  do etapu projektowania  bez  pisemnej  akceptacji

koncepcji  projektowej  przez  Inwestora.  Inwestor  zastrzega  sobie  możliwość

wprowadzania  i  akceptowania  dodatkowych  zmian  postanowień  koncepcyjnych  w

przypadku,  gdy  zmiany  te  są  podyktowane  okolicznościami  niemożliwymi  do

przewidzenia na etapie zatwierdzania koncepcji.

1.2.2. Uzyskanie niezbędnych ekspertyz, uzgodnień, warunków i map.

W celu prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej

oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie w.w. instalacji, należy sporządzić

wszelkie  niezbędne  i  wymagane  prawem  mapy,  inwentaryzacje,  ekspertyzy  oraz

uzyskać wymagane prawem warunki i uzgodnienia.

1.2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja powinna zawierać:

Projekt  technologiczny  instalacji  stałoprądowej  modułów  PV  w  podziale  na

poszczególne sekcje i podsystemy inwerterowe. Ponadto dokumentacja ta powinna

zawierać  dobór  odpowiednich  zabezpieczeń  i  przekrojów  przewodów  oraz

przetwornic  /  inwerterów  w  celu  zapewnienia  maksymalnej  sprawności  i

niezawodności  całego  układu.  Przy  założeniu  symulacyjnego  umiejscowienia
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inwestycji z zestawieniem konkretnych urządzeń instalacja powinna wykazywać się

roczną generacją energii nie mniejszą niż 45 000 kWh/rok.

Projekt  technologiczny  instalacji  zmienno  prądowej.  Projekt  ten  winien  zawierać

trasy  kablowe,  odpowiednie  zabezpieczenia,  sposób  wpięcia  w  lokalną  instalację

elektryczną  oraz  opomiarowanie  niezbędne  do  monitorowania  i  archiwizowania

parametrów  działania  poszczególnych  sekcji  instalacji.  W  tym  zakresie  należy

uwzględnić  ewentualne  wymagania  Zakładu  Energetycznego.  Podstawowym

założeniem jest produkcja energii na potrzeby własne szkoły.

Wykonanie projektu elektrycznego

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania

instalacji elektrycznej.

Projekt konstrukcji nośnej modułów PV

Opracowanie  to  winno  zostać  poprzedzone  opinią  techniczną  dachu,  na  którym

zostanie  posadowiona  instalacja.  Na  podstawie  wyników  opinii  należy  wykonać

sposób  kotwienia  zgodny  z  jej  wynikami.  Konstrukcja  powinna  być  wykonana  z

niekorodujących materiałów i  umożliwiać pracę modułów w optymalnym położeniu

względem kierunków świata i kątem pochylenia. Poszczególne szeregi nie mogą się

wzajemnie zacieniać. Wraz z projektem konstrukcji należy zaprojektować instalację

odgromową.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Należy sporządzić Specyfikację

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej,  po  wykonaniu  niezbędnych

ekspertyz  oraz  zatwierdzeniu  projektu  przez  Inwestora  należy  uzyskać  wszelkie

opisane  prawem pozwolenia  w celu  przeprowadzenia  prac  montażowych  instalacji

modułów fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z dokumentacją.
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1.2.4.  Wymagania  dotyczące  warunków  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach

prowadzonej  inwestycji  będą  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad  fabrycznych,

posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.

Ponadto  w  stosunku  do  kluczowych  materiałów  wprowadza  się  następujące

wymagania minimalne:

Moduły fotowoltaiczne PV

Moduł polikrystaliczny 60 celowy o mocy w zakresie 250-270Wpeak.

Sprawność modułu pow. 15,5%

Strona przednia z zastosowaniem szyby min. 3,2mm grubości

Tolerancja mocy +5W

Strona tylna – puszka połączeniowa z zestawem diod bypass oraz okablowaniem

ułatwiającym połączenie sąsiadujących modułów bez używania dodatkowych złączy.

Moduły powinny cechować się minimalną gwarancją producenta: 10 lat, minimalnym

okresem zachowania 90% wydajności: 10 lat, minimalnym okresem zachowania 80%

wydajności  :  25  lat  przy  jednoczesnym  maksymalnym  spadku  wydajności  nie

większym niż 0,8% rok .

Laminat modułu winien być osadzony w aluminiowej ramie.

Zastosowane urządzenia powinny być poddane badaniom na zgodność z normą EN-

61215

Falowniki

Moc maksymalna DC min. 17kW

Maksymalne napięcie DC 1000 V

Zakres MPP 350 V

Ilość niezależnych wejść MPPt nie mniej niż 2

Sprawność max nie mniejsza niż 98%

Obudowa IP65
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Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Wykonawca  winien  posiadać  odpowiednie

oprogramowanie  do  sporządzania  symulacji  pracy  układu  pod  względem

elektrycznym.

Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,

w  sposób  zabezpieczający  je  przed  spadaniem,  przesuwaniem  lub  przed

uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową,  programem  funkcjonalno  -  użytkowym,  harmonogramem  robót  oraz

poleceniami  Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach,

spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót  i  jakość  materiałów oraz

zapewnia  odpowiedni  system  kontroli.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
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jakiegoś  badania,  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury

zaakceptowane przez Inwestora.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o

rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie

do akceptacji.

Wszystkie  koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i

robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór częściowy,

b) odbiór końcowy,

Odbiór  częściowy  powinien  być  przeprowadzany  dla  tych  elementów  lub  części

instalacji,  do  których  zanika  dostęp  w  wyniku  postępu  robót.  Odbiór  częściowy

przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego.  Po  dokonaniu

odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe

wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym  i

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku

odbioru  częściowego,  w protokole  należy określić  zakres  i  termin  wykonania  prac

naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać

odbioru częściowego.

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz

gotowość  do odbioru  końcowego będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę pisemnym

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników

badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową.
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Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  Protokół

Odbioru  Końcowego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu

z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i

robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi

Szkolenie  obsługi  ma  na  celu  zapoznanie  pracowników  Zamawiającego  z

zamontowanymi  urządzeniami  i  instalacjami  i  przyswojeniem  przez  nich  zasad

poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Wykonawca winien przeprowadzić

minimum  dwukrotne  szkolenie  pracowników  obsługi:  pierwsze  tuż  przed

uruchomieniem instalacji, drugie w ramach ustaleń z Zamawiającym np. 3 tygodnie

po uruchomieniu.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót.

Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie 

będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z 

późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 

1504 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 

1133)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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Po podpisaniu umowy Zamawiający wystawi stosowne oświadczenie.
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